 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                                                                                                            
по разработке проектной документации на объект: 
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы Хандыгская» АО «Саханефтегазсбыт». 

	I. Общие данные

	1.
	Основание для проектирования объекта:
	План строительства АО «Саханефтегазсбыт» на 2026-2027 гг.

	[bookmark: Par101]2.
	Застройщик (технический заказчик)
	АО «Саханефтегазсбыт», 
677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Чиряева, 3 
ИНН: 1435115270    
ОГРН: 1021401050857
Телефон: (4112) 31-88-30
Факс: (4112) 45-30-06
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	Инвестор (при наличии)
	Отсутствует

	[bookmark: Par107]4.
	Вид работ
	Техническое перевооружение 
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	Источник финансирования строительства объекта
	АО «Саханефтегазсбыт»

	[bookmark: Par113][bookmark: Par116][bookmark: Par119]6.
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	Уточняется при проектировании

	7.
	Срок строительства объекта
	2026-2027 г.

	8.
	Стадийность проектирования
	Трехстадийное (основные технические решения, проектная и рабочая документация)

	9.
	Требования   к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	1. В проектно-сметной документации предусмотреть:
1.1 Модернизация оборудования эстакады налива автоцистерн:
· установка топливозаправочных комплексов ТЗК-100 производительностью не более 90 м3/ч в комплекте с счетчиком жидкости массового типа с погрешностью 0,15%;
· количество островков под автоцистерны – 4 шт.;
· количество видов топлива на налив – 7 (бензины: Премуим-95, Регуляр-92, дизельные топлива зимнее (ДТЗ), дизельное топливо арктическое (ДТА), дизельные топлива летние (ДТЛ), керосин ТС-1, сырая нефть);
· количество топливозаправочных комплексов ТЗК-100 со стояками верхнего налива – 6 (1-Премиум-95, 1-Регуляр-92, 4-Дизельное топливо);
· количество топливозаправочных комплексов ТЗК-100 со стояками нижнего налива – 1 под керосин ТС-1.
· количество топливозаправочных комплексов со стояками верхнего налива под сырую нефть.
1.2 Модернизация эстакады слива автоцистерн:
· установка топливозаправочных комплексов ТЗК-100 производительностью 90 м3/ч в комплекте с счетчиком жидкости массового типа с погрешностью 0,15%;
· количество одновременно сливаемых автоцистерн – 4;
· количество сливных устройств – 6;
· количество видов топлива на слив – 6 (бензины: Премуим-95, Регуляр-92, дизельные топлива зимнее (ДТЗ), арктическое (ДТА), дизельное топливо (ДТЛ), керосин ТС-1);
· надземная установка 5 промежуточных (буферных) резервуаров емкостью 60 м3 каждый (на каждый вид топлива по одному резервуару).
1.3 Инженерные сети:
· Электротехническое хозяйство:
· Технологическое присоединение АСН к электрическим сетям;
· Технологическое присоединение системы автоматизации;
· Устройство системы заземления и молниезащиты.
· Система водоотведения, водоснабжения:
· Устройство системы промливневой канализации;
· Устройство очистных сооружений – определить проектом;
· Технологическое присоединение сетей трубопроводов пожаротушения.
· Устройство системы водяного охлаждения и пенного пожаротушения.
·     Технологические сети: 
· Устройство внутриплощадочных технологических трубопроводов приема и выдачи на средства налива АЦ.
· Пожарная безопасность:
· Устройство пожарной сигнализации.
1.4 Капитальный ремонт конструкции эстакады налива размерами 30,0х14,0 м:
Исходные параметры эстакады:
· существующей АСН-5 – 5 шт.;
· фундамент ж/б бетон, трубостойки диам. 320мм;
· крыша из профилированного металлического листа;
Провести капитальный ремонт конструкции эстакады с заменых элементов не пригодных по действующим нормам.
1.5 Установка датчиков довзрывных концентраций на территории резервуарного парка РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.
1.6   Установка на существующих РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 указателей уровня на базе измерительной системы "Струна+".
1.7 Устройство технологической насосной – определить проектом.
1.8 Устройство блок-модульной насосной пенного пожаротушения эстакады слива-налива готового заводского исполнения. Подключение к сетям водоснабжения определить проектом.

Налив и слив нефтепродуктов осуществляется круглогодично. 
Максимальная емкость автоцистерн составляет 40 м3.
Режим работы:
· количество рабочих дней в году – 365;
· количество смен в сутки – 1;
· Продолжительность смены – 8 часов.

 Общий объем топливного склада – 94 700 м3.

	[bookmark: Par122]10.
	Требования к выделению этапов строительства объекта 
	Выделение этапов проектом не требуется.
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	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя:
	

	[bookmark: Par134]11.1.
	Назначение объекта
	 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02 ноября 2022 г. N 928/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурного-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства):
 -  07.12.005.007 - Сооружение сливной эстакады.

	[bookmark: Par137]11.2.
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит.

	11.3.
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	1. Вечномерзлые грунты. Климатический район строительства - северная строительно-климатическая зона, район I, подрайон IА;
2. В соответствии с СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", район работ расположен в зоне с сейсмической активностью для основного строительства - 6 баллов по шкале MSK-64 (карте А), для объектов повышенной ответственности - 7 баллов по шкале MSK-64 (карте В), для особо ответственных объектов -7 баллов по шкале MSK-64 (карте С).

	11.4.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	В соответствии с Приложением 1 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.2007 г., склад к опасным производственным объектам.
Класс опасности - II.

	11.5.
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	1. Категории по пожарной опасности помещений, зданий и сооружений пожаротушения приняты по СП 12.13130.2009:
· резервуарный парк хранения топлива - Ан;
· эстакада автомобильная сливоналивная под навесом. - Ан;
· технологическая насосная – Ан.

	11.6.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	На объекте предусматривается постоянное пребывание персонала в помещение КПП №1, №2.

	11.7.
	Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
	Уровень ответственности зданий - повышенный

	12.
	Требования   о   необходимости соответствия проектной документации
обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не требуется

	13.
	Требования   к   качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	1. Мероприятия разработать в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов.
2. Предусмотреть обеспечение категории энергетической эффективности объекта согласно СП 50.13330.2024 не ниже класса «В» (уточняется при проектировании).

	14.
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется

	II. Требования к проектным решениям

	15.
	Стадия проектирования
	Разработать отдельно:
1. Основные технические решения
2. Проектная документация 
3. Рабочая документация

	16.
	Этапы проектирования
	1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ;
2. Предпроектное обследование;
3. Основные технические решения;
4. Проектная документация;
5. Рабочая документация; 
6. 	Прохождение экспертизы промышленной безопасности;
7.  Прохождение экспертизы сметной документации.

	17.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	1. Размещение зданий и сооружений принять в соответствии с требованиями нормативных документов СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» и другой нормативной документации РФ.
2. Согласовать размещение проектируемых зданий и сооружений с Заказчиком.

	18.
	Требования к проекту полосы отвода
	Не требуется

	19.
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Согласно Брендбуку АО «Саханефтегазсбыт»

	20.
	Требования к технологическим решениям
	1. Режим работы: 
· количество рабочих дней в году – 365;
· количество смен в сутки – 1;
· продолжительность смены – 8 часов.
2. Прием нефтепродуктов танкерами: дизельное топливо, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, нефть. Прием по средства АЦ - дизельное топливо, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95. 
3. Выдача нефтепродуктов (ДТЗ, ДТА, ДТЛ, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1, сырая нефть) круглогодично на средства налива в АЦ. 
4. Температурный режим работы запорной арматуры от -60 до +40С.

5. Эстакада автомобильная сливо-наливная под навесом:
· Общее количество постов - 4 шт.;
· Максимальная емкость автоцистерн на налив и слив составляет 40 м³.
· Виды отпускаемых нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1, сырая нефть.
· Виды принимаемых нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1.
· Разместить топливозаправочные комплексы на слив и налив светлых нефтепродуктов производительностью не более 90 м³/ч. Учет нефтепродуктов предусмотреть по массе (массомерами).
· Обеспечить налив нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ) в АЦ не менее чем на 3 островках единовременно. 
· Обеспечить налив нефтепродуктов: бензин Регуляр-92, бензин Премиум-92, в АЦ на 1-м островке. 
· Обеспечить слив всех видов нефтепродуктов дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1 на 3-х островках.
· Предусмотреть установку аварийного резервуара для стока пролитых нефтепродуктов (емкость определить проектом);
· На въезде и выезде с площадки слива-налива автоцистерн предусмотреть установку светофоров для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами. 
6. Технологические трубопроводы стальные (09Г2С) надземной прокладки на несгораемых опорах, в местах проезда транспорта в ж/б лотках (двухтрубная система (прием и выдача) для каждого вида топлива для исключения смешения нефтепродуктов). 
7. Диаметры технологических трубопроводов принять согласно гидравлического расчета, но не менее Ду150 мм на выдачу нефтепродуктов из парка хранения на средства налива АЦ.
8. Технологические трубопроводы оборудовать системой сброса избыточного давления в дренажные емкости. 
9. Технологическая схема трубопроводов приема и выдачи дизельных топлив (ДТЗ, ДТА, ДТЛ) из резервуаров хранения, должна обеспечивать смену вида дизельного топлива (с ДТА на ДТЗ или на оборот ДТЗ на ДТА) в каждом из резервуаров дизельного топлива парка хранения.  
10. Согласовать технологическую схему топливной системы, основное технологическое оборудование, размещение технологического оборудования, трассировки технологических трубопроводов с Заказчиком.

	21.
	Требования   к   конструктивным   и   объемно-планировочным решениям
	1. Эстакада автомобильная сливоналивная под навесом:
· Оборудовать эстакаду переходными мостиками (заводского изготовления) для безопасного перехода на автоцистерну.
· Предусмотреть оборудование для защиты от падения с высоты при работе на автоцистерне.
· Покрытие площадки водонепроницаемое с использованием монолитного железобетона и отбортовкой по периметру высотой 0,20 м.
· При капитальном ремонте эстакады предусмотреть использование комплекта навеса заводского исполнения (высота не менее 6,5 над площадкой налива, кровля навеса - скатная, профилированный лист по стальным прогонам, каркас навеса - стальные однопролетные рамы, колонны навес - из стальных профилированных труб).

	22.
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Не требуется

	23.
	Требования   к   зданиям, строениям   и   сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не требуется

	24.
	Требования к инженерно-техническим решениям:

	24.1.
	Требования к основному технологическому оборудованию:

	24.1.1.
	Отопление
	Не требуется

	24.1.2.
	Вентиляция
	Не требуется

	24.1.3.
	Водопровод
	1. Наружные сети водоснабжения - металлические трубы.
2. Предусмотреть трубопроводы пожаротушения (включая опоры).

	24.1.4.
	Канализация
	1. Производственная канализация- обеспечить сбор сточных дождевых и сезонных вод с территории АСН на существующие локальные очистные сооружения. 

	24.1.5.
	Электроснабжение
	1. Электроснабжение - согласно расчетов электрической нагрузки проектируемых объектов на присоединение к существующим электрическим сетям. Определить установленную мощность электроснабжения объекта с внесением изменений в технические условия.
2. Произвести устройство силовых линий электроснабжения от точки присоединения до проектируемых объектов.
3. Прокладку кабельных линий по территории нефтесклада до зданий и сооружений предусмотреть надземное на кабельных эстакадах и/или в металлических лотках заводского изготовления. Технические решения согласовать с Заказчиком.
4. Освещение:
· Освещение площадки налива автоцистерн - светодиодными светильниками во взрывозащищенном исполнении.
5. Предусмотреть молниезащиту и заземление проектируемых объектов.

	24.1.6.
	Телефонизация
	1. Склад оборудован действующей точкой доступа к сети связи (телефонии). 
2. Предусмотреть устройства двусторонней связи во взрывозащищенном исполнении на площадке налива АЦ под навесом для связи с операторной.

	24.1.7.
	Радиофикация
	Не требуется

	24.1.8.
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	1. Склад оборудован действующим доступом к сети интернет. 

	24.1.9.
	Телевидение
	1. Предусмотреть видеонаблюдение на площадке налива АЦ под навесом с выводом сигнала на рабочее место операторной и КПП. 
2. Видеонаблюдение выполнить с установкой IP камер. IP камеры согласовать с Заказчиком.
3. Размещение видеокамер, а так же оборудование системы видеонаблюдения согласовать с Заказчиком.

	24.1.10.
	Газификация
	Не требуется

	24.1.11.
	Автоматизация и диспетчеризация
	1. Модернизация систем автоматизации технологических процессов согласно требований нормативных документов СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85", ВСН 64-86 "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений", "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов".
2. Предусмотреть установку датчиков довзрывных концентраций на территории резервуарного парка РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40 площадке налива автоцистерн под навесом. Марку датчиков ДВК и их расположение согласовать с Заказчиком.
3. Предусмотреть установку на РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40 указателей уровня на базе измерительной системы "Струна+". Количество датчиков плотности и температуры согласовать с Заказчиком.
4. Предусмотреть установку датчиков верхнего предельного уровня заполнения РВС. В качестве датчиков использовать сигнализаторы предельных уровней СПУ.
5. Предусмотреть автоматизацию верхнего уровня со следующими требованиями: 
· Технологический процесс должен управляться автоматизированной системой управления на основе SCADA систем с возможностью визуализации технологического процесса, а также показаний датчиков до взрывной концентрации, уровня и температуры.
· Весь процесс управления технологическими линиями, процессами слива, налива, приема и перекачки должен быть визуализирован на АРМ оператора.
· Предусмотреть бесперебойность и стабильность электропитания.
6. Предусмотреть дистанционное управление процессом налива автоцистерн, а также по месту в ручном режиме.
7. Размещение шкафов АСУ ТП предусмотреть в существующую операторную с выводом на АРМ оператора. Место установки определить проектом.

	25.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Согласно требований нормативных документов Минприроды России и других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность:

1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на период эксплуатации и строительства.

	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	1. Согласно СП 155.13130.2014, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013,                  СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, СП 31.13330.2021, СП 8.13130.2020, СП 113.1333.2023, Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479, ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию зданий и сооружений, ручные пожарные извещатели с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием персонала: помещение КПП.
3. Предусмотреть систему пожарной сигнализации (согласно требованиям статьи 83. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) разработанную и утвержденной в установленном порядке.
4. Предусмотреть установку оборудования электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями эстакады автомобильной сливоналивной (Требования п. 13.1.2. СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности).
5. На площадке налива АЦ предусмотреть стационарную установку пожаротушения (неавтоматическую), а также стационарные лафетные стволы для охлаждения сливоналивных устройств.
6. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

	27.
	Требования   к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	1. Мероприятия разработать в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов.
2. Предусмотреть обеспечение категории энергетической эффективности Объекта согласно СП 50.13330.2012 не ниже класса «В» (уточняется при проектировании).

	28.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	1. На нефескладе труд ММГН не применим, территория опасного производственного объекта закрыта для доступа посторонних лиц.
2. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разрабатывать не требуется.

	29.
	Требования   к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	30.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Согласно Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


	31.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	1. Согласно Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта

	1. Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 1.04.03.-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений предприятий».
2. Разработать раздел «Проект организации строительства».

	
	
	5.1 

	33.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым   архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Благоустройство земельного участка:
· покрытие проектируемых дорог, площадок, проездов принять из монолитного армированного железобетона марки не ниже В20.
· водоотвод поверхностных вод с территории площадки слива налива АЦ осуществить на локальные очистные сооружения дождевых сточных вод – определить проектом.

	34.
	Требования   к   разработке проекта восстановления (рекультивации)
нарушенных земель или плодородного слоя
	1. Согласно Постановления Правительства РФ №800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации земель».
2. Необходимость разработки проекта рекультивации и консервации земель определить в процессе разработки проектной документации

	35.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Места складирования определить в разделе ПОС «Проект организации строительства».


	36.
	Требования     к     выполнению     научно-исследовательских     и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не требуется

	37.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных мероприятий
	Не требуется

	III. Иные требования к проектированию

	38.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	1. Состав разделов стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» выполнить в соответствии с требованиями:
· Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в редакции от 21.10.2025 г.
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2. В составе проектной документации разработать:
· Раздел 1. «Пояснительная записка»;
· Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»;
· Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;
· Раздел 4. «Конструктивные решения»;
· Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»:
· Подраздел а) «Система электроснабжения»;
· Подраздел б) «Система водоснабжения»;
· Подраздел в) «Система водоотведения»;
· Подраздел д) «Сети связи»;
· Раздел 6 «Технологические решения».
· Раздел 7. «Проект организации строительства»;
· Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
· Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
· Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
· Раздел 12. «Смета на строительство объектов капитального строительства».
3. В случае выявления необходимости выполнения дополнительных видов работ, разделов проектной документации, не указанных в настоящем техническом задании (например, разработка раздела Декларация промышленной безопасности, система мониторинга инженерных систем и т.п.) данные работы выполняются по согласованию с Заказчиком.
4. Состав разделов стадии «Основные технические решения» должен соответствовать стадии «Проектная документация», но в упрощенном виде, для предварительного согласования основных проектных решений и планировочных решений с Заказчиком.
5. Разработать программы пуско-наладочных работ оборудований и технологии. 

	    39.
	Требования к подготовке сметной документации
	1. Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом в текущих ценах на момент сдачи ПСД в базе "ФСНБ-2022".
2. Сметную документацию выполнить в сметной программе «WinРИК».
3. В состав сметной документации включить отдельными книгами:
· «Сводный сметный расчет»;
· «Объектные и локальные сметы»;
· «Ведомости объемов работ»;
· Конъюнктурный анализ цен на материалы и оборудование с комплектом прайс-листов и коммерческих предложений.
4. Сводный сметный расчет выполнить в текущих ценах и включить:
· затраты на проектные работы;
· затраты на экспертизу проекта;
· затраты на авторский надзор (в соответствии с Приказом Минстроя России);
· затраты на содержание дирекции (технического надзора) (в соответствии с Приказом Минстроя России);
· затраты на зимнее удорожание строительства (в соответствии с Приказом Минстроя России);
· затраты на непредвиденные работы (в соответствии с Приказом Минстроя России).
· прочие работы и затраты (суточные, проживание, затраты по перевозке работников (на объекте, до объекта), перебазирование машин и механизмов).
· затраты на пуско-наладочные работы.
5. Ведомости работ составить на основании проектных решений
6. Итоговую сметную стоимость строительства согласовать с Заказчиком.

	40.
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется


	41.
	Требования   о   применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных   постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г.  N 589 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов   и сводов   правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в результате   применения   которых  на  обязательной  основе  обеспечивается соблюдение   требований Федерального   закона  "Технический  регламент  о безопасности    зданий и сооружений"
	Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик зданий или сооружений требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования Федерального закона №384-ФЗ и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона №384-ФЗ перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
· результаты исследований;
· расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
· моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
· оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий

	42.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется

	43.
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется

	44.
	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Не требуется

	45.
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношение" заполняется только при проектировании жилых зданий
	Не требуется

	46.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. Сбор исходных данных, получение технический условий на подключение к инженерным сетям, получение справок, для формирования соответствующих разделов проектной и рабочей документации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 16.02.2008 №87 выполняет проектная организация.
2. Представить проектно-сметную документацию необходимые для прохождения экспертизы, в электронном виде (формат PDF и редактируемые файлы) для согласования с отделами Заказчика. 
3. Заказчик обязуется согласовать предлагаемые технические решения, материалы и т.п. в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления соответствующего запроса Подрядчика на официальную почту oil@ynp.ru. В случае задержки согласования срок выполнения Работ продлевается на период задержки без применения штрафных санкций к Подрядчику.
4. Предоставление Заказчику отсканированного заключения экспертизы промышленной безопасности в формате PDF, подписанного квалифицированной электронной подписью (УКЭП) приложенном в файле в формате sig для внесения её в реестр экспертиз промышленной безопасности через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и для получения Уведомления о внесении в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от территориального органа Ростехнадзора. 
5. Сметная документация проходит экспертизу.
6. В процессе прохождения экспертизы, оперативно вносить изменения в проектно-сметную документацию и устранять недостатки по представленным замечаниям, не превышая 5 календарных дней с момента получения соответствующих замечаний.
7. Исполнитель передает Заказчику для согласования, разделы проектной документации на электронную почту oil@ynp.ru.
8. Исполнитель передает Заказчику «Проектную документацию» и «Рабочую документацию» в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (в текстовых файлах и графических материалах в редактируемом формате PDF, dwg, xls, docx, 
Экземпляры проектной и рабочей документации, выдаваемые заказчику на электронном носителе, является аутентичной проектной и рабочей документации, выполненной на бумажном носителе.
Документация, выполненная на электронном носителе, должна быть подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 апреля 2011 г., N 15, ст. 2036).
9. Исполнитель передает Заказчику "Сметную документацию" (Локальные сметы, объектные сметы и сводный сметный расчет, прайс-листы, ведомости объемов работ) на бумажном носителе в 3-х (трех) экземплярах и в электронном виде (в текстовых файлах в редактируемом формате PDF, xls, docx и в программе разработки WinPик. А также отправляет на электронную почту oil@ynp.ru.
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