Утверждено
Приказом АО «Саханефтегазсбыт»
от "12" августа 2022 г. № Закуп-3028

И З В Е Щ Е Н И Е  
о проведении запроса предложений

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 31.03.2022г. № 3-22, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры запроса предложений и приглашает к участию юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

	Наименование способа закупки   
	Запрос предложений в электронной форме

	Наименование заказчика             
	Акционерное общество «Саханефтегазсбыт»

	Место нахождения заказчика       
	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3.

	Почтовый адрес заказчика         
	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3.

	Адрес электронной почты, контактное лицо и
номер контактного телефона, факс заказчика
	torgi.sngs@mail.ru

Федоров Иван Егорович – 7-914-2-729-746 доб. 2281 
Парамонова Инна Анатольевна – 7-914-2-729-764 доб. 2391


	Предмет договора                              
	Выполнение строительно-монтажных работ по объектам устройства переходно-скоростных полос на АЗС №35 филиала "Томмотская нефтебаза", АЗС №31 филиала "Нагорнинская нефтебаза" и благоустройство территории АЗС №35 филиала "Томмотская нефтебаза" АО "Саханефтегазсбыт" в 2022 году. Закупка проводится по следующим лотам:


	Предмет запроса предложений, наименование работ, сведения о начальной (максимальной) цене договора
		№ п/п
	 Наименование работ 
	 № локальной сметы 
	 Стоимость в базисных ценах, руб. 
	 Индекс пересчета в ценах на 2 кв. 2022 г. 
	 Начальная (максимальная) цена договора без НДС, руб. 

	ЛОТ №1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Устройство переходно-скоростных полос на АЗС №31 АО "Саханефтегазсбыт" в г. Нерюнгри Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия)»

	I
	 Подготовительные работы 
	
	
	
	

	1
	 Восстановление и закрепление трассы  
	Расчет №1
	2 711,22   
	 4,96   
	 13 447,65   

	1.1.
	 Прочие затраты 
	Расчет №1
	2 711,22   
	 4,96   
	 13 447,65   

	2
	 Подготовительные работы 
	01-01-01
	15 713,75   
	 17,17   
	269 805,09   

	2.1
	 Оплата труда 
	01-01-01
	2 605,16   
	17,17   
	44 730,60   

	2.2
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	01-01-01
	6 966,26   
	17,17   
	119 610,68   

	2.3
	 Материальные ресурсы 
	01-01-01
	5 614,39   
	17,17   
	96 399,08   

	2.4
	 Перевозка 
	01-01-01
	527,94   
	17,17   
	9 064,73   

	3
	 Вынос сетей наружного освещения 
	01-02-01
	21 860,15   
	 17,17   
	375 338,78   

	3.1
	 Оплата труда 
	01-02-01
	1 073,23   
	17,17   
	18 427,36   

	3.2
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	01-02-01
	1 451,89   
	17,17   
	24 928,95   

	3.3
	 Материальные ресурсы 
	01-02-01
	19 335,03   
	17,17   
	331 982,47   

	II
	 Основные объекты строительства 
	
	
	
	

	4
	 Земляное полотно 
	02-01-01
	33 901,37   
	 17,17   
	582 086,57   

	4.1
	 Оплата труда 
	02-01-01
	824,74   
	17,17   
	14 160,84   

	4.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-01
	13 110,12   
	17,17   
	225 100,76   

	4.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-01
	4 584,59   
	17,17   
	78 717,41   

	4.4
	 Перевозка 
	02-01-01
	15 381,92   
	17,17   
	264 107,57   

	5
	 Дорожная одежда 
	02-01-02
	729 865,06   
	 17,17   
	12 531 783,08   

	5.1
	 Оплата труда 
	02-01-02
	9 791,97   
	17,17   
	168 128,12   

	5.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-02
	670 158,27   
	17,17   
	11 506 617,50   

	5.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-02
	49 914,82   
	17,17   
	857 037,46   

	6
	 Обустройство улицы 
	02-01-03
	32 019,39   
	 17,17   
	549 772,93   

	6.1
	 Оплата труда 
	02-01-03
	6 604,37   
	17,17   
	113 397,03   

	6.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-03
	21 116,75   
	17,17   
	362 574,60   

	6.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-03
	4 298,27   
	17,17   
	73 801,30   

	 
	 ИТОГО по пунктам 1-6 
	 
	836 070,94   
	 
	 14 322 234,10   

	7
	 Временные здания и сооружения 1,4% 
	 
	11 704,99   
	 
	 200 511,28   

	 
	 ИТОГО по пунктам 1-7 
	 
	847 775,94   
	 
	 14 522 745,37   

	8
	 Резерв на непредвиденные затраты 2% 
	 
	16 955,52   
	 
	 290 454,91   

	 
	 ВСЕГО ПО ЛОТУ №1 (п. 1-8) 
	 
	864 731,45   
	 
	 
14 813 200,28   

	ЛОТ №2: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Устройство переходно-скоростных полос на АЗС№35 АО "Саханефтегазсбыт" в г. Томмот Алданского района, Республики Саха (Якутия)»

	I
	 Подготовительные работы 
	
	
	
	

	1
	 Восстановление и закрепление трассы  
	Расчет №1
	3 650,87   
	 4,96   
	 18 108,32   

	1.1.
	 Прочие затраты 
	Расчет №1
	3 650,87   
	 4,96   
	 18 108,32   

	2
	 Подготовительные работы 
	01-01-01
	45 949,29   
	17,17   
	788 949,31   

	2.1
	 Оплата труда 
	01-01-01
	5 990,98   
	17,17   
	102 865,13   

	2.2
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	01-01-01
	30 502,54   
	17,17   
	523 728,61   

	2.3
	 Материальные ресурсы 
	01-01-01
	4 297,93   
	17,17   
	73 795,46   

	2.4
	 Перевозка 
	01-01-01
	5 157,84   
	17,17   
	88 560,11   

	3
	 Вынос сетей наружного освещения 
	01-02-01
	46 604,90   
	         17,17   
	800 206,13   

	3.1
	 Оплата труда 
	01-02-01
	4 044,96   
	17,17   
	69 451,96   

	3.2
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	01-02-01
	4 008,51   
	17,17   
	68 826,12   

	3.3
	 Материальные ресурсы 
	01-02-01
	38 011,10   
	17,17   
	652 650,59   

	3.4
	 Перевозка 
	01-02-01
	540,33   
	17,17   
	9 277,47   

	II
	 Основные объекты строительства 
	
	
	
	

	4
	 Земляное полотно 
	02-01-01
	49 861,31   
	17,17   
	856 118,69   

	4.1
	 Оплата труда 
	02-01-01
	1 816,75   
	17,17   
	31 193,60   

	4.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-01
	25 702,91   
	17,17   
	441 318,96   

	4.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-01
	10 653,66   
	17,17   
	182 923,34   

	4.4
	 Перевозка 
	02-01-01
	11 687,99   
	17,17   
	200 682,79   

	5
	 Дорожная одежда 
	02-01-02
	1 174 900,48   
	17,17   
	20 173 041,24   

	5.1
	 Оплата труда 
	02-01-02
	12 822,80   
	17,17   
	220 167,48   

	5.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-02
	896 982,91   
	17,17   
	15 401 196,56   

	5.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-02
	66 161,41   
	17,17   
	1 135 991,41   

	5.4
	 Перевозка 
	02-01-02
	198 933,36   
	17,17   
	3 415 685,79   

	6
	 Пересечения и примыкания 
	02-01-03
	426 585,80   
	17,17   
	7 324 478,19   

	6.1
	 Оплата труда 
	02-01-03
	7 309,60   
	17,17   
	125 505,83   

	6.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-03
	331 103,16   
	17,17   
	5 685 041,26   

	6.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-03
	26 352,83   
	17,17   
	452 478,09   

	6.4
	 Перевозка 
	02-01-03
	61 820,21   
	17,17   
	1 061 453,01   

	7
	 Обустройство улицы 
	02-01-04
	28 160,24   
	17,17   
	483 511,32   

	7.1
	 Оплата труда 
	02-01-04
	3 961,83   
	17,17   
	68 024,62   

	7.2
	 Материальные ресурсы 
	02-01-04
	20 355,92   
	17,17   
	349 511,15   

	7.3
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	02-01-04
	2 929,90   
	17,17   
	50 306,38   

	7.4
	 Перевозка 
	02-01-04
	912,59   
	17,17   
	15 669,17   

	8
	 Затраты по вахтовому методу ведения работ 
	Расчет 2
	9 718,16   
	 17,17 и 8,36 
	110 488,26   

	9
	 Затраты на перебазировку строительно-монтажной техники  
	Расчет 3
	34 417,15   
	8,36   
	287 727,39   

	 
	 ИТОГО по пунктам 1-9 
	 
	1 819 848,20   
	 
	30 842 628,85   

	10
	 Временные здания и сооружения 1,4% 
	 
	25 477,87   
	 
	431 796,80   

	 
	 ИТОГО по пунктам 1-10 
	 
	1 845 326,07   
	 
	31 274 425,65   

	11
	 Резерв на непредвиденные затраты 2% 
	 
	36 906,52   
	 
	625 488,51   

	 
	 ВСЕГО ПО ЛОТУ 2  (п. 1-11) 
	 
	1 882 232,60   
	 
	
31 899 914,16  

	ЛОТ №3: Внедрение бренда "ОПТИ" по объекту: АЗС №35, Республика Саха (Якутия), 
Алданский район, г. Томмот, ул. Магистральная, филиал "Томмотская нефтебаза» АО "Саханефтегазсбыт" (Благоустройство территории)


	1
	Благоустройство территории
	1
	 826 866,74   
	
	 10 896 392,70   

	1.1
	 Оплата труда 
	1
	 28 499,19   
	 49,32   
	 1 405 719,10   

	1.2
	 Эксплуатация машин и механизмов 
	1
	 73 896,66   
	 17,11   
	 1 264 371,85   

	1.3
	 Материальные ресурсы 
	1
	 723 853,33   
	 11,35   
	 8 215 735,30   

	1.4
	 Перевозка 
	1
	 617,56   
	 17,11   
	 10 566,45   

	2
	 Резерв на непредвиденные затраты 2% 
	
	 16 537,33   
	
	 217 927,85   

	
	 ВСЕГО ПО ЛОТУ (п. 1-2)
	
	 843 404,07
	
	 11 114 320,55




	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ – с момента заключения Договора. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются графиком выполнения работ и оплаты (Приложение № 2 к проекту Договора), окончание выполнения работ -  31 октября 2022 года.

	Место выполнения работ
	- по Лоту №1 - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, АЗС № 31 АО "Саханефтегазсбыт".
- по Лоту №2 - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Томмот, АЗС № 35 АО "Саханефтегазсбыт".
- по Лоту №3 - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Томмот, АЗС № 35 АО "Саханефтегазсбыт".

	Требования по обеспечению заявки
	Не предусмотрено

	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	30 % от цены заключенного договора в соответствии с п.4.13 настоящей Документации.


	Электронная площадка, на которой будет проводиться закупка в электронной форме и номер процедуры на официальном сайте ЕИС
	ТЭК Торг Электронная площадка  www.tektorg.ru 

[bookmark: _GoBack]№ ЗП208921 на  ТЭК Торг Электронная площадка  www.tektorg.ru 
№  32211619316 в ЕИС http://zakupki.gov.ru157
№  116 на http://саханефтегазсбыт.рф

	Срок, место   и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации 
		Документация размещена на ТЭК Торг Электронная площадка  www.tektorg.ru, на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru  и на сайте Заказчика www.саханефтегазсбыт.рф 
Документация предоставляется в электронном виде в срок с 15.08.2022 года 
до 09.00 часов (время местное) 25.08.2022 года.  
Плата за предоставление документации по проведению запроса предложений не установлена.   




	Место подачи Заявок, дата начала подачи, дата и время  окончания подачи Заявок на участие в закупке
	ТЭК Торг Электронная площадка  www.tektorg.ru 
Дата начала подачи Заявок с 15.08.2022 года
Дата и время окончания подачи Заявок и открытие доступа к Заявкам: 09.00 часа (время местное) 25.08.2022 года.

	Место и дата и время подведения итогов закупки
	г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.
Дата и время подведения итогов: 25.08.2022 года 09.05 часов (время местное)
Порядок определен в п.4.9. Документации о закупке.
Общий рекомендованный срок проведения заказчиком этапов отбора и оценки заявок должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен инициатором закупки или закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в случае необходимости.

	Отказ от проведения закупки
	Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. 
По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.



