Ведомость объемов работ
по объекту: Благоустройство АЗС №35 АО «Саханефтегазсбыт» в г. Томмот в 2023 году


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Раздел: ПЗУ
	
	
	Объемы работ необходимо уточнить по месту, после вертикальной геодезической съемки площадки до начала работ и согласовать с заказчиком

	
	Подготовка основания
	
	
	2322-ПЗУ 


	1
	Разработка грунта с погрузкой на самосвалы
	м3
	894,66
	Смешанный грунт: скальник, пгс, щебень
2427,3*0,3+554,9*0,3

	2
	Перевозка грунта самосвалами на расстояние до 1 км
	т
	1 431,45
	894,66м3*1,6т/м3
Идет на отсыпку площадки К2 и К1

	3
	Планировка площадей
	м2
	2982,2
	2427,3+554,9

	4
	Уплотнение грунта прицеп. катками  
	м3
	138,725
	(2982,2-2427,3)*0,25м

	
	Проезды Тип 1
	
	
	2322-ПЗУ

	5
	Отсыпка щебня (фракционированный 20-40 (90%) с заклинкой мелким щебнем (10%)) Толщ 300мм
	м3
	728,19
	2427,3*0,3

	6
	Щебень фр 20-40
	м3
	825,77
	728,19*0,9*1,26
Коэффициент уплотнения 1,26

	7
	Щебень фр 5-10
	м3
	91,75
	728,19*0,1*1,26
Коэффициент уплотнения 1,26

	8
	Установка бортового камня БР100.300.15	
	п.м.
	199
	0,1т/шт *199=19,9т

	9
	Замок для установки камня Бетон В20, F150
	м3
	11
	Бетон В20, F150

	10
	Устройство бетонной подушки, Бетон В15, F200
	м3
	1,3
	0,41(b)*0,15(h)*21,0(L) м = 1,3 м3, по уклону в сторону бензомаслоотделителя

	11
	Установка бетонных водоотводных с щелевой чугунной решеткой 
	м3
	0,483
	Длина 3,5+15,5+2,0=21,0м
Объем: 21шт * 0,023м3=0,483м3
- Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б =21 шт
- Решетка водоприемная Drive щелевая чугунная ВЧ, КЛ. D400 =21шт

	12
	Замок для установки лотков ЛВ-15.21.21
	м3
	0,43
	Бетон В150, F200
Объем: 0,1*0,1*2*21м*1,02=0,43м3

	
	Площадка для заправки автомобилей Тип 2
	
	
	2322-ПЗУ

	13
	Установка бортового камня БР100.20.8	
	п.м.
	133,1
	0,038т/шт
Объем: 24+24+10,6+11,1+18+18+18+4,7+4,7=133,1п.м.
Материалы Заказчика БР100.20.8 =54п.м.
Материалы Подрядчика БР100.20.8 =79,1п.м.

	14
	Замок для установки бортового камня  Бетон В20, F150
	м3
	5,75
	Объем: 0,0432м2*133,1п.м.

	15
	Армирование плиты, сетка с шагом 200х200 
	т
	4,9275
	Арматура А3 Д12

	16
	Бетонирование монолитной плиты
	м3
	61,04
	толщ 0,11м Бетон В20 F150

	17
	Устройство песчано-цементной подсыпки 30мм
	м3
	16,65
	Песок речной 16,65м3*1,1=18,32м3, Цемент М400 0,83м3*1,2=0,996т

	18
	Укладка тротуарной плитки толщ 60мм
	м2
	554,9
	Тротуарная плитка Катушка (с узором)
Материалы Заказчика =360 м2
Материалы Подрядчика =194,9м2

	19
	Установка бетонных водоотводных лотков 500х160х60мм
	м3
	1,1904
	Объем: 34,6+35,4+18+18+18=124 п.м. 
Материалы Заказчика = 90п.м. (0,864м3)
Материалы Подрядчика = 34п.м. (0,3264м3)

	20
	Замок для установки лотков
	м3
	5,1
	Бетон В15, F150

	
	Озеленение (125м2)
	
	
	2322-ПЗУ

	21
	Отсыпка гравия
	м3
	3,7
	

	22
	Отсыпка песка
	м3
	8,8
	

	23
	Отсыпка плодородной земли
	м3
	25
	

	
	Площадка ТБО 3,5*2*0,2м
	
	
	2322-ПЗУ

	24
	Армирование площадки
	т
	0,00814
	Арматура Д10А3 13,2п.м.; 8,14кг

	25
	Бетонирование площадки
	м3
	1,4
	Бетон В20, F150, W6

	26
	Контейнер для мусора
	шт
	2
	0,8м3

	
	Ограждение Ог-1
	
	
	2322-КР.АС
По сущ. ж/б бордюру 63,6м, по трубному основанию 86,3м
Секций 84 шт, в том числе калитка 1шт шириной 1м

	27
	Разработка траншеи экскаватором
	м3
	6,175
	86,3*0,25*0,25+12,5*0,25*0,25=6,175м3

	28
	Прокладка труб основания Д108х3,5мм
	м
	86,3
	Труба Д108х3,5мм – 86,3м
Лежка – труба 89х3,5мм 0,6м*25шт= 15м

	29
	Огрунтовка труб в 2 слоя
	м2
	27
	

	30
	Монтаж стоек из проф трубы 80х80х3мм
	т
	1,0264176
	134,4м*7,28кг/м=978,432кг
Заглушка 80х80 - лист ст 2мм 0,54м2*15,75кг/м2=8,505кг
0,98694*1,04=1,0264176т

	31
	Монтаж плиты основания 150х150мм на сущ ж/б бордюр
	шт
	36
	Лист ст 8мм
0,81м2*62,97кг/м2= 51кг
0,051*1,04=0,05304т
Распорный болт М12х110
288шт*0,134кг/шт= 38,6кг

	32
	Монтаж готовых секций 1,72*0,7м
	т
	0,9327
	Проф труба 20х20х2
288,96м*1,14кг/м=329,414кг
Проф труба 20х20х2 
529,2м*1,14кг/м=603,29кг

	33
	Изготовление секций 1720х700мм
	шт
	84
	Проф труба 20х20х2
288,96м*1,14кг/м=329,414кг
Проф труба 20х20х2 
529,2м*1,14кг/м=603,29кг
0,9327*1,04=0,970008т

	34
	Огрунтовка Ог-1
	м2
	102,6
	ГФ-021 в 1 слой
Проф труба 80х80х3мм 43м2
Проф труба 20х20х2 23м2
Проф труба 20х20х2 42м2

	35
	Покраска Ог-1
	м2
	102,6
	ПФ-115 в 2 слоя

	
	Ограждение Ог-2
	
	
	2322-КР.АС
по трубному основанию 69,5м
секций 24 шт

	36
	Разработка траншеи экскаватором
	м3
	3,42
	(69,5+20)*0,25*0,20=4,475м3

	37
	Прокладка труб основания Д108х3,5мм
	м
	69,5
	труба Д108х3,5мм – 69,5м
лежка – труба 89х3,5мм 0,8м*25шт= 20м

	38
	Огрунтовка труб в 2 слоя
	м2
	0,757
	труба Д108х3,5мм – 0,636м2
лежка – труба 89х3,5мм 0,121м2

	39
	Монтаж стоек из ст трубы 89х3,5мм 
	т
	0,385112
	26шт*1,89м=49,14м*7,4кг/м=363,64м
Заглушка 90х90мм - лист ст 4мм 26*0,0081=0,211м2*31,49кг/м2=6,64кг
0,3703*1,04=0,385112т

	40
	Монтаж готовых секций 2,834*1,725м
	т
	1,12112
	Проф труба 40х20х2
136,032м*1,77кг/м=240,78кг
Проф труба 20х20х2
752,4м*1,14кг/м=857,74кг
Уголок 63х63х5мм
7,68м*4,77кг/м=36,63кг
1,078*1,04=1,12112т

	41
	Изготовление секций 2,834*1,725м
	шт
	24
	Проф труба 40х20х2
136,032м*1,77кг/м=240,78кг
Проф труба 20х20х2
752,4м*1,14кг/м=857,74кг

	42
	Огрунтовка Ог-2
	м2
	73,95
	ГФ-021 в 1 слой
Проф труба 40х20х2 16м2
Проф труба 20х20х2 60м2
Уголок 63х63х5мм 1,85м2

	43
	Покраска Ог-2
	м2
	73,95
	ПФ-115 в 2 слоя
Проф труба 40х20х2 16м2
Проф труба 20х20х2 60м2
Уголок 63х63х5мм 1,85м2

	
	Ворота Вр-1 и калитка К-1
	
	
	2322-КР.АС

	44
	Бурение скважин Д330мм
	п.м.
	7
	3,5м*2шт

	45
	Изготовление и установка столбов Ст-2 5,35м 2шт в скважину
	шт
	2
	Труба Д108х3,5мм – 10,7м
Заглушка 4мм 120х120мм – 0,058м2
Ребра 4мм 120х50мм – 0,036м2

	46
	Огрунтовка
	м2
	0,098
	ГФ-021 в 1 слой

	47
	Заливка бетона в пазухи скважины
	м3
	0,152
	Бетон В25, F200
0,076м3*2=0,152м3

	48
	Заполнение пазух песком
	м3
	0,382
	0,191м3*2=0,382м3

	49
	Монтаж ворот секции 1,93*1,7м 2шт
	т
	0,11024
	Проф труба 40х20х2
(1,7+1,525+1,93)*4=20,62м*1,77= 36,5кг
Проф труба 20х20х2
1,93*4+1,7*26=51,92м*1,14=59,2кг
Ромб Проф труба 20х20х2
0,9м*8=7,2м*1,14=8,21кг
Шарнир воротный 4 шт
Проушина для замка лист 6мм 2 шт
Опора под шарнир -Уголок75х75х6мм 0,08*4=0,32м
0,106*1,04=0,11024

	50
	Изготовление секций 1,93*1,7м
	шт
	2
	Проф труба 40х20х2
(1,7+1,525+1,93)*4=20,62м*1,77= 36,5кг
Проф труба 20х20х2
1,93*4+1,7*26=51,92м*1,14=59,2кг
Ромб Проф труба 20х20х2
0,9м*8=7,2м*1,14=8,21кг

	51
	Монтаж калитки К-1 1,0*1,65м
	т
	0,024336
	Проф труба 40х20х2
(1,55+1)*2=5,1м*1,77=9,03кг
Проф труба 20х20х2
1,65м*4+1*2=8,6м*1,14=9,8кг
Ромб Проф труба 20х20х2
(1,2+0,8)*2=4м*1,14=4,56кг
Шарнир 2 шт
Проушина для замка лист 6мм 2 шт
Опора под шарнир -Уголок75х75х6мм 0,08*2=0,16м
0,0234*1,04=0,024336

	52
	Изготовление калитки 1,0х1,65м
	шт
	1
	Проф труба 40х20х2
(1,55+1)*2=5,1м*1,77=9,03кг
Проф труба 20х20х2
1,65м*4+1*2=8,6м*1,14=9,8кг
Ромб Проф труба 20х20х2
(1,2+0,8)*2=4м*1,14=4,56кг

	53
	Огрунтовка 
	м2
	8,7
	ГФ-021 в 1 слой
Проф труба 40х20х2 – 2,4м2
Проф труба 20х20х2 – 4,7м2
Проф труба 40х20х2 – 0,6м2
Проф труба 20х20х2 – 1м2

	54
	Покраска
	м2
	8,7
	ПФ-115 в 2 слоя

	
	Раздел: Островки ТРК
	
	
	Объемы работ необходимо уточнить по месту, после вертикальной геодезической съемки оснований ТРК до начала работ и согласовать с заказчиком
П-420/21-КР

	55
	Демонтаж ТРК Топаз
	шт
	3
	

	56
	Демонтаж коронки заправочного островка L=5200
	шт
	3
	

	57
	Бетонирование Фк-1, Фк-2
	м3
	5,15
	Бетон B25, F200, W6
Фк-1-1,68м3, Фк-2-3,47м3
арматура Д 12 АIII – 173,52 кг

	58
	Бетонирование Фм-1, Фм-2
	м3
	4,19
	Бетон B25 F200 W6
Фм-1 -1,35м3; Фм-2 -2,84м3; арматура Д 12 АIII – 207,88 кг

	59
	Изготовление и установка закладных деталей Зд-1
	шт
	6
	43,5 кг
арматура Д 12 АIII – 9,6 кг
лист ст 8мм – 33,9кг

	60
	Установка закладных деталей МН513
	шт
	6
	Заводского изготовления серия 1.400-15 в.1

	61
	Монтаж ТРК Топаз
	шт
	3
	

	62
	Монтаж коронки заправочного островка
	шт
	3
	Приобретение новых коронок L=5200

	63
	Установка дуги безопасности
	шт
	6
	Материал заказчика, находится на АЗС
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Составил:
Гл. спец. ОКСиР АО «Саханефтегазсбыт» Винокуров Н.Н.
