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Протокол № 2
заседания закупочной комиссии АО «Саханефтегазсбыт» 
по рассмотрению Заявок и подведению итогов.

г. Якутск                                                                                                    «25-26» марта 2025 года 
ул. Чиряева, д. 3, каб.216
начало: 12:00 ч. (время местное)
Наименование предмета запроса предложений в электронной форме: Выполнение работ по оформлению внешнего вида АЗС в фирменном стиле на объекте: «Реконструкция АЗС №71 АО «Саханефтегазсбыт» в с. Ытык-Кюель, Республика Саха (Якутия)».
Заседание закупочной комиссии по рассмотрению, оценки и сопоставлению Заявок Участников запроса предложений проводится по адресу: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3.
Заказчик/Организатор: АО "Саханефтегазсбыт", 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3.
[bookmark: _GoBack]Документация о проведении запроса предложений размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru процедура № 32514599377 и на ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru процедура № 32514599377.
На заседании закупочной комиссии присутствовали 10 (десять) человек, т.е. 100%. Кворум имеется, закупочная комиссия правомочна принимать решения.
Вопросы заседания:
1. Рассмотрение Заявок Участников. 
2. Подведение итогов запроса цен.
По первому вопросу: 
На сайте оператора Электронной площадки ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru по Лоту № 1 была представлена 1 Заявка от 1 Участника со следующим ценовым предложением:

	№ Лота
	№ п/п
	Участник
	Входящий номер заявки на ЭП
	Ценовые предложения Участников без НДС, руб.

	1
	1
	Участник № 1
	1
	26 673 800,68



По итогам рассмотрения материалов, подготовленных членами экспертной группы, закупочная комиссия единогласно приняла следующие решения: 
1. На основании п. 4.9.2.3 Документации Участнику № 1 по Лоту № 1 направить запрос о предоставлении недостающих документов. Ответ на запрос необходимо представить в срок до 17:00 часов (время местное) «25» марта 2025 года на ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru.
2. Объявить перерыв до 09:30 часов (время местное) «26» марта 2025 года.
К назначенному комиссией времени от Участника недостающие документы поступили. После перерыва комиссия приступила к работе в том же составе.
По результатам рассмотрения материалов, с учетом предоставленных документов, подготовленных членами экспертной группы, закупочная комиссия единогласно приняла следующее решение:
1. Признать соответствующей требованиям Документации по Лоту № 1 Заявку Участника № 1.

По второму вопросу: 
Рассмотрев ценовое предложение единственного Участника № 1 по Лоту № 1, закупочная комиссия единогласно приняла следующие решения:
1.		На основании п. 4.9.3.5 Документации по Лоту № 1 провести переторжку-переговоры с Участником о добровольном улучшении цены договора путем понижения ранее направленной цены лота, указанной в заявке без изменения остальных условий. Улучшенное ценовое предложение Участник должен подать на сайте оператора Электронной площадки ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru без дополнительных приложений до 09:00 (время местное) «26» марта 2025 года.
2.	Объявить, перерыв в заседании комиссии до 12:00 (время местное) «26» марта 2025 года.
После перерыва комиссия приступила к работе в том же составе.
К моменту окончания подачи улучшенных ценовых предложений в 09:00 (время местное) «26» марта 2025 года на сайте оператора Электронной площадки ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru улучшенные ценовые предложения не поступили.
Рассмотрев ценовое предложение единственного Участника № 1 по Лоту № 1, закупочная комиссия единогласно приняла следующее решение:
3. 	Заключить инициатору запроса цен заключить Договоры на выполнение работ по оформлению внешнего вида АЗС в фирменном стиле на объекте: «Реконструкция АЗС №71 АО «Саханефтегазсбыт» в с. Ытык-Кюель, Республика Саха (Якутия)» по Лоту № 1 со следующим Участником, как с единственным Подрядчиком:

	№ Лота
	Наименование Участника
	Входящий номер заявки на ЭП
	Ценовые предложения Участников без НДС, руб.
	Срок выполнения работ

	1
	Участник № 1, ООО «РИМ», г.Якутск
	1
	26 673 800,68
	Начало выполнения работ – с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ – «30» мая 2025 года





Протокол был подписан всеми членами комиссии «26» марта 2025 г.

Протокол размещен «26» марта 2025 г.

Протокол № 2 от 25-26.03.2025г. Выполнение работ по оформлению внешнего вида АЗС в фирменном стиле на объекте: «Реконструкция АЗС №71 АО «Саханефтегазсбыт» в с. Ытык-Кюель, Республика Саха (Якутия)». (14)
